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Technická  zpráva

1. Základní údaje

Název akce :  Staré Splavy, Prostřední Rokle – Rekonstrukce lesní cesty cesty 
   na p.p.č. 1689 v k.ú. Doksy u Máchova j.

Stupeň PD :  Dokumentace ke stavebnímu povolení

Katastrální území : Doksy u Máchova jezera
Městský úřad :   Doksy
Stavební úřad :   Doksy
Pověř.město :  Česká Lípa
Kraj :  Liberecký

Investor :  Městské Lesy Doksy, Valdštejnská 258,  472 01 Doksy  ...….  /IČ 25432851/
Zhotovitel :   Ing.Lubomír Hruška , Uranová 2012,  470 01 Česká Lípa  ....  /IČ 14846829/

    (ČKAIT č.0500241 –dopravní stavby)

Datum zpracování dokumentace : 09 ÷ 10 / 2012

2. Výchozí  podklady

- Zjednodušené zaměření 1:1000, polohopis a výškopis místní. …....  (P.Šikner, stav 05/2010)
- Fotodokumentace stávajícího stavu  …................................................  (ing.Hruška, 05/2010)
- TP „St.Splavy, Prostř.rokle – Stáv.lesní cesta“, arch.č.CL-544-LH  ...  (ing.Hruška, 07/2010)
- Dokumentace k územnímu rozhodnutí, arch.č.CL-584-LH  …............  (ing.Hruška, 06/2012)
- Územní rozhodnutí MUDO 5322/2012  …..........  (Město Doksy, SÚ a ŽP ze dne 17.9.2012)

3. Všeobecně

Rekonstrukce  lesní  cesty  na  pozemku  p.č.  1689 je  navrhována  v  prostoru  lesního 
pozemku  p.č.  1654/1  a  to  v  kategorii  2L-3,5/20.  Vlivem  navrhovaného  rozšíření  cesty 
v obloucích a provedením krajnic zasahuje přilehlý  lesní  pozemek.  Proto  se  při  kolaudaci 
stavby provede geometrický plán nového vzájemného stavu dotčených pozemků pro následné 
vložení do připravované digitalizace katastru nemovitostí v této oblasti..

4. Stávající stav

Dotčené pozemky jsou podle výpisu z katastru nemovitostí vedeny jako lesní pozemek 
(p.p.č. 1654/1), ostatní plocha (p.p.č.1689 ). Lesní cesta je v celém zájmovém úseku šířky do 
2,5  m  bez  krajnic.  Kvalita  povrchu  lesní  cesty  s  krytem  hlinito-kamenitým  se  postupně 
zhoršuje,  ve  značné  míře  je  cesta vůči  přílehlému  terénu  v  některých  úsecích  mírně 
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„úvozově“pokleslá od provozu lesní mechanizace a tím pádem i podmáčená. Ke konci trasy 
jsou četnější provizorní vysprávky krytu a to ze stavebních odpadů.

Od  začátku  úseku  lesní  cesta  v  Prostřední  rokli  (v  katastrální  mapě  nazývaná  též 
Vůbčarská rokle) neustále stoupá v proměnných sklonových poměrech západním směrem až 
do konce trasy. Její výškové převýšení činí 21,50 m.

Inženýrské sítě se v zájmové lokalitě nevyskytují  s výjimkou nadzemního el.vedení 
110 kV. Toto kříží rekonstruovanou lesní cestu trasovanou po dně hluboké rokle cca v jejím 
staničení km 0,120. Vodiče el.vedení se nacházejí ve vysoké výšce nad údolím. 

Z pohledu stávajícího odvodnění se srážkové vody vsakují v lesním pozemku 1654/1. 
Stálá  vodoteč  v  rokli  není.  Jednostranný  příkop se  vyskytuje  podél  příjezdní  cesty,  dále 
pokračuje v rámci předloženého projektu rekonstrukce a to od ZÚ do cca staničení m 110. 
Zde při intenzivních srážkách dochází k soustředěnému přítoku povrchových vod z přilehlého 
skalního masivu do rokle a to z výše položených pozemků. Příkopem jsou následně tyto vody 
odváděny v délce cca 250 m až do vtokové jímky propustku silnice I./38.

5. Navrhované řešení

Urbanisticky je rekonstrukce cesty dána její  polohou v údolnicové části  Prostřední 
rokle.

Úplná rekonstrukce lesní cesty na pozemku p.č. 1689 je navrhována v prostoru lesního 
pozemku  p.č.  1654/1  a  to  na  kategorii  2L-3,5/20  .  Vlivem  rozšíření  cesty  v  obloucích 
a  provedením  krajnic  šířkově  zasahuje  i  přilehlý  lesní  pozemek.  Směrově  cesta  sleduje 
dosavadní stav, trasa je složena celkem ze 13-ti směrových oblouků v rozmezí R=50÷200 m 
a  mezipřímými.  Pouze  v  místě  oboustranné  skládky  dřeva  vč.jejich  náběhů  na  ně,  byly 
oblouky  minimalizovány  na  R=15  m  z  důvodu  dostatečných  šířkových  poměrů.  Hrana 
úvraťového obratiště má poloměr R12 m. Mapový podklad byl proveden v místním systému, 
proto  napojení  osy  tečnového  polygonu  na  místní  souřadnicový  systém  lze  pouze  ze 
zaměřených plotů okolo staničení cca km 0,650 rekonstruované cesty (viz výkres C2.2).

Výškově  je  stávající  úroveň  lesní  cesty  vůči  přilehlému  terénu  mírně  zapuštěna 
a navrhuje se proto na jeho úroveň. Podélné profily zohledňují tuto skutečnost. Niveleta cesty 
v  celém  rekonstruovaném  úseku  stoupá  v  rozmezí  0,8÷3,6%,  maximálních  stoupání  je 
dosaženo mezi výškovými zakružovacími oblouky ve staničení km 0,280÷0,284 (8,4%) a ve 
staničení  km  0,606÷0,620  (5,0%).  Výškový  fix  50,0  m  byl  stanoven  na  okraji  stávající 
vtokové jímky propustku silnice I./38 vzdálené cca 200 m od začátku této stavby.

Základní šířka cesty je navržena 2,50 m s krajnicemi po 0,50 m, její rozšíření je po 
vnitřních  stranách  směrových  oblouků  o  hodnotách  Δš,  které  jsou  uvedeny  v  situačních 
výkresech stavební části PD. Příčný sklon vozovky se navrhuje jednostranný 4 %, krajnice 
budou ve sklonu 8%.

Lesní cesta se navrhuje s krytem z mechanicky zpevněného kameniva (tzv.minerální 
beton) délky 781 m, na konci trasy se provede úvraťové obratiště ve tvaru „Y“ pro vozidla 
obsluhy lesa a pro svoz dřeva. Skládka dřeva se navrhuje o rozměrech 30/6 m s nájezdy, na 
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opačné straně cesty se využije zbytkový prostor pro skládku menších kusů dřeva o rozměrech 
30/2,5 m.

Úplná rekonstrukce lesní   cesty    /základní výměra 2446 m2/
- posyp lomovými výsivkami do 20 kg/m2  
- kryt z mechanicky zpevn.kameniva      tl.100 mm
- podklad z kameniva hrub.fr.32-63 mm tl.150 mm
- podklad z makadamu fr.63-125 mm      tl.200 mm

            celkem min.tl.450 mm

v neúnosném a podmáčeném úseku pláně cesty dále

- podsyp ze štěrkodrti fr.0-32 mm          tl.100 mm
- separační netkaná geotextilie                                     

                         celkem min.tl.550 mm

Konstrukce skládek dřeva  /základní výměra 322 m2/
- podklad z kameniva hrub.fr.32-63 mm tl.250 mm
- podklad z makadamu fr.63-125 mm     tl.200 mm
- podsyp ze štěrkodrti fr.0-32 mm         tl.100 mm
- separační netkaná geotextilie                                    

                        celkem min.tl.550 mm

Zemní krajnice se zhutněním  /základní výměra 775 m2/  se provedou z dovezených  
hornin kamenitých z jiné stavby dodavatele nebo ze zemníku ze vzdálenosti do 10-ti 
km.

Vsakovací rýhy podél cesty se provedou od pláně šířky 0,50/0,40 m hloubky 0,40 m, 
s výplní z lomového kamene, které se opláští geotextilií. Celková délka vsaků 680 m, 
objem výplně 122 m3. Vzhledem k vzrostlému lesu byla dána přednost vsakům před 
odvodňovacími  příkopy,  neboť  by  byl  zásah  do  přilehlého  lesního  pozemku  
výraznější a nutné by byly hospodářské propustky. To vše s vyššími nároky na údržbu.

Odvodnění  je  řešeno  shodně  se  stávajícím  stavem  jako  povrchové  se  vsakem  do 
pozemku lesa p.č. 1654/1 – polohy vsakovacích rýh jsou uvedeny ve výkresech C2.1 a C2.2, 
rovněž tak i zpevnění pláně rekonstruované cesty geotextilií. 

Součástí  stavby  je  i  provedení  odvodňovacího  příkopu  podél  skládky  dřeva  do 
stávajícího  retenčního  rybníčku,  nacházejícího  se  vedle  cesty  cca  ve  staničení  km 0,700. 
Provede  se  jeho  odbahnění  od  organických  splavenin.  Zároveň  dojde  k  vyčištění  nánosů 
stávajícího příkopu vlevo na počátku rekonstrukce cesty cesty v délce 110 m, kterým jsou 
odváděny srážkové vody přitékající do rokle z výše položených pozemků.

Dojde i k odsekání nebo k odfrézování 20 ks pařezů nacházejících se v těsné blízkosti 
cesty, dřevní hmota se ponechá v lesním porostu. Ke kácení stromů nedojde.

Přebytečný výkopek o objemu 1434 m3 se přemístí na řízenou skládku inertní zeminy 
a to do vzdálenosti 15-ti km včetně poplatku za jeho uložení.

Objemy  prací  jsou  specifikovány  ve  výpisu  základních  výměr,  číslo  přílohy  C6. 
Postupný nárůst výměr u podkladních vrstev je dán rozšířením jejich konstrukce. 
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zatřídění odpadu ze stavby - dispozice s     odpadem  
17 02 01  dřevo O (odsekané pařezy)  ……... - drcená dřevní hmota se ponechá v lese
17 05 04  zemina a kamení O  ……………………. -  výkopek na skládku
17 09 04  směsné stavební a demoliční odpady O  
                (lokálně z odstraněné konstrukce cesty)  .- suť na skládku
Dodavatel doloží doklady o likvidaci výše uvedených materiálů při kolaudaci stavby.

Realizace bude probíhat „proudovou metodou“ přímého odvozu výkopku a návozu 
konstrukčních  vrstev  přímo  do pracovních  míst  rekonstruované  jednopruhové lesní  cesty. 
Staveništní  provoz  bude  stavbou  veden  kyvadlově.  Dodavatel  zajistí  organizaci  provozu 
proškoleným pracovníkem.  Otáčení  vozidel  bude  možné  na  úvraťovém obratišti  na  konci 
úseku, další obratiště a 2 výhybny nákladních vozidel na vhodných místech (minimální rozsah 
zemních prací, žádné kácení vzrostlých dřevin) si dodavatel nechá schválit investorem. Dále 
na  lesním  pozemku  nebudou  prováděny  meziskládky  přebytečné  zeminy  a  stavebního 
materiálu do konstrukce cesty. Provizorní obratiště a výhybny se po dokončení stavby zruší 
a lesní pozemek se uvede do původního stavu.

Návrh dopravních značek se neuvažuje. Na počátku lesní cesty je funkční uzamčená 
závora, klíče poskytují Městské lesy Doksy.

6. Výkon AD   

Atesty na použitý materiál  doloží dodavatel  stavby v rozsahu běžném pro výstavbu 
komunikací.  Jakékoliv  změny  technického  řešení  nutno  projednat  s projektantem  v rámci 
autorského dozoru. Při provádění spodní stavby úplné rekonstrukce se posoudí stav dosavadní 
konstrukce cesty, lze dohodnout lokálně její ponechání při výstavbě. 

Vypracoval : Ing.Lubomír Hruška
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