



Příloha č. 3 Zadávací dokumentace


Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále též jen „NOZ“) mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany
1. Objednatel:						Městské lesy Doksy, s.r.o.
se sídlem: 						Valdštejnská 258, 472 01 Doksy
zastoupený ve věcech smluvních i technických: 		Ing. Petrem Válkem, jednatelem
IČO: 							25432851
DIČ: 							CZ25432851
bankovní spojení: 					Česká spořitelna a.s., pobočka Doksy, 										číslo účtu: 903693389/0800
	(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: 
se sídlem: 		     	
zastoupený ve věcech smluvních:
	zastoupený ve věcech technických:
IČO:				
DIČ: 
bankovní spojení:
		
	(dále jen „zhotovitel“)	


Preambule
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: 

Posílení rekreačního potenciálu městských lesů Doksy - Lokalita Lázeňský vrch

Všechny podmínky, uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, jakož i v nabídce jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla Posílení rekreačního potenciálu městských lesů Doksy - Lokalita Lázeňský vrch podle projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky uvedené v preambuli této smlouvy. 

1.2. Objednatel si vyhrazuje právo na zrušení plnění celé zakázky v případě nezískání dotace na předmět plnění. 

1.3. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované v článku I., které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč (zhotovitel) měl nebo mohl vědět.

1.4. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky subdodavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený subdodavatel.

1.5. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I., zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku IV. této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě. 

1.6. Dílo je spolufinancováno z dotačních prostředků z Fondů EU. Zhotovitel byl informován a bere na vědomí veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 



Článek II.
Doba zhotovení díla

2.1. Termín zahájení prací: Září 2020. Ne však dříve než po podepsání dohody o poskytnutí dotace.

2.2. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu termínu zahájení prací z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek.

2.3. Termín plnění, zahájení a ukončení prací může být ze strany objednatele upraven dle termínu podpisu dohody o poskytnutí dotace.

2.4. Termín dokončení prací: do 3 měsíců od zahájení předmětu plnění (předání staveniště).  Nejpozději však do 31.12.2020.

2.5. K zahájení plnění nedojde dříve než po podpisu dohody o poskytnutí dotace.

2.6. Zhotovitel vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

Článek III.
Místo plnění

3.1. Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky v katastru Doksy u Máchova jezera, konkrétně:
· p. č. 2350/1; 2350/12 

Článek IV.
Cena za dílo

4.1. Cena za dílo je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši …………………… Kč bez DPH. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši ………………….. Kč. Cena za dílo včetně DPH činí ……………………… Kč. K ceně za dílo je připočtena rozpočtová rezerva na případné vícepráce ve výši 
3 % z ceny díla. Celková nabídková cena za dílo včetně DPH tak činí …………………….. Kč, a je cenou nejvýše přípustnou.

4.2. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec článku I., odstavce 1.1. bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

4.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

4.4. Cena za dílo je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů obsažených v zadávací dokumentaci dle lokalit. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, poplatky za energii a vodu po dobu plnění, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid, zábory veřejných ploch, dopravní značení apod., dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo měl a mohl vědět. Cena obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a riziko vývoje cen.

Článek V.
Platební podmínky

5.1. [bookmark: _Hlk508796076]Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude v nich uveden název akce Posílení rekreačního potenciálu městských lesů Doksy - Lokalita Lázeňský vrch.
 
5.2. Zhotovitel je oprávněn za dílo podle článku I., odstavce 1.1. vystavit fakturu 1x za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený zástupcem objednatele a technickým a autorským dozorem.

5.3. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.

5.4. Fakturami, vystavovanými 1x měsíčně, mohou být postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k úhradě realizované práce a dodávky do výše 90% celkové ceny za provedení celého díla včetně DPH. Zbývající realizované práce a dodávky budou zhotovitelem vyúčtovány objednateli fakturou, která bude zhotovitelem vystavena až po úplném dokončení celého díla a po předání celého díla objednateli na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech zjištěných vad a nedodělků, uvedených v tomto písemném předávacím protokolu, bylo-li dílo s nimi objednatelem převzato. Součástí faktury musí být soupis skutečně provedených prací a dodávek, které jsou touto fakturou účtovány; tento soupis musí být písemně odsouhlasený zástupcem objednatele a technickým a autorským dozorem

5.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

5.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže zhotovitel neplní termíny uvedené v článku II. této smlouvy nebo jestliže zhotovitel neodstranil zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění předmětu díla.

5.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.



Článek VI.
Oprávnění zástupci smluvních stran

6.1. Oprávněným zástupcem objednatele při provádění a převzetí předmětu díla, ve věcech technických a smluvních:
 			Ing. Petr Válek, jednatel firmy Městské lesy Doksy, s.r.o. 
tel.:			732744924 
e-mail: 			valek@lesydoksy.cz, lesydoksy@lesydoksy.cz. 

	Autorským a technickým dozorem za objednatele a jednání ve věcech technických: 
    Ing. Ivan Marek, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA MARTINOV, s.r.o., Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem.

6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou ve věcech technických:


	tel.:			
	e-mail:  
	
    dále ve věcech smluvních: 


	tel.: 
	e-mail: 


Článek VII.  
Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1. Zhotovitel je povinen respektovat platnou legislativu vztahující se na předmět plnění. 

7.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

7.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.

7.4. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici zadávací dokumentaci dle článku I., odstavce 1.1.. 

7.5. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I., odstavce 1.1. jinou osobu. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla podle článku I., odstavce 1.1. jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

7.6. Místa plnění budou předána objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.  

7.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

7.8. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.9. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky a neúplnost a chyby uvedené  zadávací dokumentace, dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provedení díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provedení díla podle uvedené zadávací dokumentace, dalších písemných dokladů předaných objednatelem a pokynů daných objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.

7.10. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 7.9., odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené zadávací dokumentace, dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.

7.11. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v odstavci 7.9., neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené zadávací dokumentace, dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. 

7.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit. 

7.13. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provádění díla překážky uvedené v odstavci 7.12., má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit.

7.14. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na plnění díla a provést o tom písemný záznam.  

7.15. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.  
 
7.16. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel. Za škodu je považována též skutečnost, že objednatel bude jakýmkoli způsobem sankcionován ze strany poskytovatele dotace, z důvodů spočívajících výhradně na straně zhotovitele.

Článek VIII.
Splnění a předání díla

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle článku I., odstavce 1.1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to buď jejich originálů nebo fotokopií.
 
8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

8.3. Provedené dílo zhotovitelem podle článku I., odstavce 1.1. bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).  

8.4. Objednatel není povinen dílo provedené na základě článku I., odstavce 1.1. převzít, jestliže dílo není řádně 
a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle odstavce 8.1.. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo  s vadami  nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle odstavce 8.1. jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a  nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 

8.5. K předání díla podle článku I., odstavce 1.1. na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

Článek IX.
Záruka za jakost díla

9.1. Záruční doba za jakost díla podle článku I., odstavce 1.1. je sjednána na dobu 48 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z odstavce 1.1., odstavce 7.1. a odstavce 8.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu.  

9.3. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla do 15 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli.

9.4. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, jsou reklamované vady díla nebo nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem.  

9.5. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v odstavci 9.3., je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené. 

9.6. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.


Článek X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti 
a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. 

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele.

10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu odstavce 10.2. této smlouvy.

10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušení smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení smlouvy. 

10.6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že nebude mít dostatek prostředků k realizaci této zakázky.

10.7.  V případě, že objednateli nebude poskytnuta finanční dotace, bude předmětná veřejná zakázka zrušena v souladu s §127 odst. 2 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek, a to bez nároku na jakékoliv sankce ze strany zhotovitele.

Článek XI.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1% ceny příslušné nedokončené části díla bez DPH určené v odstavci 4.1.   

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků podle odstavce 9.3., je povinen  uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní  prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 1.000,- Kč.  

11.3. Smluvní pokuty uvedené v odstavcích 11.1. a 11.2. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

11.4. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, je povinen objednatel hradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky denně. 

11.5. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle odstavce 5.7. této smlouvy.

11.6. V případě prodlení objednatel s úhradou z důvodu pozdního přidělení finančních prostředků z uvedené dotace nesmí zhotovitel uplatňovat smluvní pokutu ani sankci z prodlení.

Článek XII.
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

12.1. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické 
a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro práce odpovídající předmětu veřejné zakázky.

12.3. Zhotovitel prohlašuje, že každý použitý stroj odpovídá příslušným technickým a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech.

12.4. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti.

12.5. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí a nad zemí. 

12.6. Určený zaměstnanec objednatele seznámí zhotovitele s riziky a místy ohrožení na místech plnění. Zhotovitel seznámí s těmito skutečnostmi další osoby, které s ním budou dílo uskutečňovat.

12.7. Zhotovitel vybaví sebe a další osoby, které s ním budou dílo provádět, osobními ochrannými pracovními prostředky podle rizik, kterým budou vystaveni při prováděné činnosti.

12.8. Zhotovitel zajistí osvětlení překážek na komunikaci a umístění výstražných znamení pro chodce, případně dopravních značek. Zajistí bezpečný přechod pro chodce.

12.9. Zhotovitel, pokud zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci, upozornit ihned určeného pracovníka objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení prací musí být proveden zápis.

12.10. Před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník zhotovitele následně na terénu vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek.

12.11. Pažení výkopu a ruční zemní práce v ochranném pásmu inženýrských sítí uložených pod zemí zajišťuje zhotovitel na vlastní náklad a vlastní nebezpečí.

12.12. Zhotovitel musí přečerpávat a dolévat pohonné hmoty a oleje takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy. Při úniku kapalin musí provést opatření k zabránění kontaminace půdy a proti průniku kapalin do podzemních vrstev. O případném úniku zejména oleje a nafty bude neprodleně informovat objednatele.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

13.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí.

13.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

13.5. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

13.6. [bookmark: _GoBack]Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným na majetku a zdraví třetích osob jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši minimálně 1000000,- Kč. 

13.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

13.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé 
a vážné vůle připojují své podpisy.

13.9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno valnou hromadou firmy - Radou města Doksy dne … usnesením č. ….
       



V Doksech dne……………….	






………………………………………………			……………………………………………….	
    Za objednatele				      Za zhotovitele
		


Přílohy:			 
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